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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
 ODBIORU ROBÓT

Wymagania ogólne
D-00.00.00.

Nazwa inwestycji :

Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi
Czaplewo , gmina W sosz.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z odbudow  i modernizacj
drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo , gmina W sosz.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ci Czaplewo polega  b dzie na wykonaniu nowej
nawierzchni jezdni z masy mineralno- bitumicznej na istniej cym pod u – stara
nawierzchnia bitumiczna oraz uporz dkowaniem pobocza gruntowego wraz z jego
ukszta towaniem.

Nazwy i kody wyst puj cych robót wg CPV

- Przygotowanie terenu pod budow  – 45100000-8
- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne –

45110000-1
- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – 45111000-8
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej – 4520000-9
- Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu –
45230000-8

- Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli – 45232000-2
- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg – 45233000-9

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z odbudow  i
modernizacj  drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo , gmina W sosz
w zakresie okre lonym na planach sytuacyjnych.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych ni ej wymienionymi specyfikacjami:

- D.01.01.01 – Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
- D.02.00.01 – Roboty ziemne
- D.04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- D.04.02.01 -  Warstwa ods czaj ca z pospó ki
- D.04.04.02 -  Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego

         mechanicznie
- D.05.03.05 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego, w-wa wi ca i cieralna
- D.06.03.01 -  Plantowanie poboczy wykonane mechanicznie
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1.4. Okre lenia podstawowe

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym
przypadku nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow  (drog ) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. D ugo  mostu - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w
przypadku mostów ukowych z nadsypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuni cia po jego zako czeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w toku wykonywania robót.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dziel cymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
po czenia.
1.4.12. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta
na podporach mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu ko owego,
pieszego.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i
skarpami rowów.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w
formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera.
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z
ocen  jako ci materia ów oraz robót.
1.4.17. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i
rozk adania obci  od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla
ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu

ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow ,

zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow .
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c) Warstwa wyrównawcza - warstwa ca do wyrównania nierówno ci

podbudowy lub profilu istniej cej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na

pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w
konstrukcji nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem
cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj .

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzia ania mrozu.

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej.

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko
przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si
pojazdów, umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.26. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci
przemarzania.
1.4.27. Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni ,
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania
nawierzchni.
1.4.28. Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera,
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.30. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia
drogowego lub ca kowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w
planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia.
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej,

ce do przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu ko owego, pieszego.
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g itp.
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
1.4.35. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej ciany,

upów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy , komór.
1.4.36. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.37. Rozpi to  teoretyczna - odleg  mi dzy punktami podparcia ( yskami),
prz a mostowego.
1.4.38. Szeroko  ca kowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleg  mi dzy zewn trznymi
kraw dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopad ej do osi pod nej, obejmuje
ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego.
1.4.39. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy
mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od
ruchu pieszego.
1.4.40. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci
technologicznej ich wykonania.
1.4.41. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  lub inn  drog  dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.43. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn
ca  konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu
robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji
robót .
Pe na dokumentacja projektowa znajduje si  w siedzibie Zamawiaj cego tj Urz dzie
Miejskim w W soszu, Plac Wolno ci 17, 56 – 210 W sosz  i jest do wgl du na czas
przygotowania ofert.
Wykonawca we w asnym zakresie wykona geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz
obiektu . Je eli w trakcie wykonywania robót oka e si  koniecznym uzupe nienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi
brakuj ce rysunki i SST na w asny koszt w 3 egzemplarzach i przed y je Inwestorowi
do akceptacji.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

In yniera Wykonawcy stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej
dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Zamawiaj cego, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj
projektow  i SST.

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u
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tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i
wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj
projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie
materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod

ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy, w sposób okre lony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, a
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu  do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W
zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by
aktualizowany przez Wykonawc  na bie co.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie
obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a
ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i
pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane
przez Zamawiaj cego.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilo ciach okre lonych przez Zamawiaj cego, tablic informacyjnych, których
tre  b dzie zatwierdzona przez Zamawiaj cego. Tablice informacyjne b  utrzymywane
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje
si , e jest w czony w cen  umown .
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i
innych.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilo ciach okre lonych przez Zamawiaj cego, tablic informacyjnych, których
tre  b dzie zatwierdzona przez Zamawiaj cego. Tablice informacyjne b  utrzymywane
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje
si , e jest w czony w cen  umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i

norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a
wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania.
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Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem
wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone do u ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia  materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o
st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn
wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego
oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu
robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem
przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego
odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów
od w ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych

cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw
czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia
instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze
lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z
nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne
zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y

dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Zamawiaj cego. Pojazdy i adunki
powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony
fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiaj cego.
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1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów

dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych
odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej
nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i
urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania
potwierdzenia zako czenia przez In yniera).

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej
elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiaj cego powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób
zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania
opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Zamawiaj cego
swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Zamawiaj cego.

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e
wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania,
e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST

w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz
na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a
wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiaj cemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i
jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.
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Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc

pozyskania piasku i wiru b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Zamawiaj cego.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiaj cego, Wykonawca nie
dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y

wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli

dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Zamawiaj cy b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, b

zachowane nast puj ce warunki:
a) In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione
z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego. Je li
Zamawiaj cy zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla
których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez
Zamawiaj cego.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i
niezap aceniem

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b
one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj
jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Zamawiaj cego.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj cym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

2.6. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego
zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiaj cego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w
okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez
Zamawiaj cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej
zmieniany bez zgody Zamawiaj cego.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do
robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem
typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Zamawiaj cego; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj cego.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiaj cego w
terminie przewidzianym umow .
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Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania

robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z
normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po
akceptacji Zamawiaj cego, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
warunków umowy, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,
które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci
przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiaj cego, w
terminie przewidzianym umow .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych
obci  na osie mog  by  dopuszczone przez In yniera, pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Zamawiaj cego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi
okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez
Zamawiaj cego.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Zamawiaj cy,
poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Zamawiaj cego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Zamawiaj cego dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i
elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci,
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Zamawiaj cego b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Nie jest wymagany.
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6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osi gn  za on  jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada
materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj cy mo e za da  od
Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich
wykonywania jest zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w
SST,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zosta y  one  tam  okre lone,
Zamawiaj cy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót
zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i
sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i
odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

Zamawiaj cy b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Zamawiaj cy b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia
te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiaj cego Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe

badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane
materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i
zatwierdzone przez Zamawiaj cego. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada
wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez In yniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi
Zamawiaj cego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj cemu.
Koszty wszystkich bada  ponosi Wykonawca.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Zamawiaj cemu kopie raportów z wynikami
bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie
zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Zamawiaj cemu na formularzach
wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj cego

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Zamawiaj cy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania
i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materia ów.

Zamawiaj cy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Zamawiaj cy mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie
od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy

 niewiarygodne, to Zamawiaj cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i
SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i
pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiaj cy mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1

i które spe niaj  wymogi SST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Zamawiaj cemu.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym

Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania,
podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku
chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
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uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i
harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Zamawiaj cego,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych
i ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one In ynierowi do ustosunkowania si .

Decyzje Zamawiaj cego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiaj cego do
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do
wydawania polece  Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego
post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w
sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,
orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy

 gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te
stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Zamawiaj cego.

(4) Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne i przedstawiane do wgl du na
yczenie Zamawiaj cego.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i Zamawiaj cego.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b
obmierzone poziomo wzd  linii osiowej.

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez Zamawiaj cego.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada
wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w
dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym
wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y
zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w

sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów,
którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiaj cym.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu – nie wyst puje
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


14
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i
jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu robót.

Odbioru robót dokonuje In ynier.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiaj cego. Odbiór b dzie
przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiaj cego.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Zamawiaj cy na podstawie
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Nie przewidziano odbioru cz ciowego.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie

stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie
swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj
projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c
pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest
protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:

1.dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupe niaj ce lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y),
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST,

i ew. PZJ,

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


15
6.deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów

zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i

pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i
przekazania tych robót w cicielom urz dze ,

9.geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego
nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania oraz
badania  kontrolne  sk adaj ce  si  na  jej  wykonanie  okre lone  dla  tej  roboty  w punktach 9
SST i w Dokumentacji Projektowej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest
warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w wycenionym

lepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za
wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow .

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a
nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiaj cym i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiaj cemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu
robót,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ca  prac pokrywa Wykonawca

9.4. Roboty nieprzewidziane

 Zamawiaj cy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako %  warto ci robót
nieprzewidzianych dla tego zadania.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414z pó niejszymi
zmianami).

2. Zarz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pó niejszymi zmianami).

4. Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku).
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

D-01.01.01

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-01.01.01 „Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych” GDDP
W-wa 1998 rok oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi
uzupe nieniami:

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktów wysoko ciowych zwi zanych

1.2. Zakres stosowania SST

 Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z odbudow  i
modernizacj  drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplego , gmina W sosz w
zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej zwi zanych z odbudow  i modernizacj  drogi
dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo, gmina W sosz.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych wchodz :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy

i punktów wysoko ciowych,
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

Nie wyst puje.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z
gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów
za amania trasy, powinny mie rednic  od  0,15 do 0,20 m  i d ugo  od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od
0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej
nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od  0,04 do 0,05 m.

wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa
nast puj cy sprz t:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
aty,

ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych

powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprz tu i materia ów

Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7)
przez geodet  uprawnionego.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego
dane zawieraj ce lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien
przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia
robót.
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Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadaj ce

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach
wykrytych w wytyczeniu punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te
powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej

 zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste
rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi  o tym Inwestora. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie
powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, a maj ce istotny
wp yw na koszty robót zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie
powiadomienia Inwestora oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by
rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora.

Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz
by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny
charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by
zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót
nale  do obowi zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów
       wysoko ciowych

Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w
sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane
do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót ziemnych. Maksymalna
odleg  pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  500
m.

Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze)
wzd  osi trasy drogowej, a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim.

Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej w
terenie p askim powinna wynosi  500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim
powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta
punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak
takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych
kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie,
zaakceptowany przez In yniera.

Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d
niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w
nawi zaniu do reperów pa stwowych.

Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce
wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji
projektowej.
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 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach

po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie
rzadziej ni  co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y
wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2.2.

Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót
zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj
projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera.

Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci
przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni  1 metr. Odleg  mi dzy palikami lub
wiechami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleg  ta co najmniej powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów
poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i
wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj  projektow .

5.6. Wyznaczenie po enia obiektów mostowych

Nie wyst puje.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych

Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie oraz robót zwi zanych
z wyznaczeniem obiektów –przed eniem przepustów.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedk ada Inwestorowi.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
wyznaczenie posadowienia przed anych przepustów
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

9.3. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci

- zakres robót wg przedmiaru –

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ziemne

D-02.00.01

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” GDDP W-wa 2002 rok
oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi uzupe nieniami:

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych zwi zanych z
odbudow  i modernizacj  drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo, gmina

sosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z odbudow  i
modernizacj  drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo , gmina W sosz  w
zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi
Czaplewo, gmina W sosz i obejmuj :

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i
skarpami rowów.

1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno  -  grunt  organiczny  nasycony  wod ,  o  ma ej  no no ci,  charakteryzuj cy  si
znacznym i d ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach,
którego próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody
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destylowanej; maj  wytrzyma  na ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga

ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie
pasa robót drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem
robót drogowych.

1.4.15. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów
oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow .

1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia
gruntu, okre lona wg wzoru:

ds

d
sI

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12

[9], (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów
niespoistych, okre lona wg wzoru:

10

60

d
dU

gdzie:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia
gruntu, okre lona wg wzoru:

1

2
0 E

E
I

gdzie:
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podzia  gruntów

Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1.
Podzia  gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w OST

D-02.03.01 pkt 2.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy
nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar
obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c
nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  In yniera wywiezione przez
Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub
wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia
równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez
In yniera.

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie
terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej
w kontrakcie. In ynier mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej
wilgotno ci.

Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów
ciwo ci nostki niewysadzinowe tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz
niegliniasty
wir

pospó ka
piasek gruby
piasek redni
piasek drobny

el
nierozpadowy

piasek pylasty
zwietrzelina
gliniasta
rumosz
gliniasty
wir gliniasty

pospó ka
gliniasta

ma o wysadzinowe
glina piasz-
czysta zwi a,
glina zwi a,
glina pylasta
zwi a

, i  piaszczys-
ty, i  pylasty

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
py , py  piasz-
czysty
glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta

 warwowy
2 Zawarto

cz stek
 0,075 mm
 0,02   mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarno
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0

4 Wska nik
piaskowy WP  35 od 25 do 35  25

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do:

odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.),
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transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi
itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany
do rodzaju gruntu (materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do
odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto
dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by
podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile
zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej
nie powinny by  wi ksze ni  10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych
robót ziemnych nie mo e przekracza  + 1 cm i -3 cm.

Szeroko  górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni  10  cm,  a  kraw dzie  korony  drogi  nie  powinny  mie
wyra nych za ama  w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego
warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione
inne wymagania dotycz ce nierówno ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i równo ci skarp, powinny by  okre lone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów
odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót
spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.

Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które
spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych
gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze
odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie
w ca ym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w
kierunku podnoszenia si  niwelety.

W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku
gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga
dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych.

ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z

wymaganiami specyfikacji okre lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

- w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót

Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Pomiar szeroko ci korpusu
ziemnego

Pomiar  ta ,  szablonem,  at  o  d ugo ci  3  m  i
poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 200 m na

2 Pomiar szeroko ci dna
rowów

prostych, w punktach g ównych uku, co 100 m na
ukach o R  100 m co 50 m na ukach o R  100 m

3 Pomiar rz dnych
powierzchni korpusu
ziemnego

oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci

powierzchni korpusu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadku pod nego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m
oraz w punktach w tpliwych

8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u onej
warstwy lecz nie rzadziej ni  w trzech punktach na
1000 m2 warstwy
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6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego

Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o
wi cej ni  10 cm.

6.3.3. Szeroko  dna rowów

Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  5 cm.

6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego

Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych
projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10%
warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta.

6.3.6. Równo  korony korpusu

Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog
przekracza  3 cm.

6.3.7. Równo  skarp

Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  10 cm.

6.3.8. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do
rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zag szczenie gruntu

Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by  zgodny z za onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla
których nie mo na okre li  wska nika zag szczenia nale y okre li  wska nik odkszta cenia
I0, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na

ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w

punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego
koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj
zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za
obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.1 Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  :

Cena wykonania 1 m3 wykopów w obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie i zabezpieczenie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie na odleg  do 15 km i wy adunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu,skarp,
zag szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
rozplantowanie urobku na odk adzie,
wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywacj  terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis
gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.

11. Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.03.01

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”
GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi
uzupe nieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych zwi zanych z odbudow  i modernizacj  drogi
dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo, gmina W sosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z odbudow  i
modernizacj  drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo, gmina W sosz w
zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych przed u eniem nast pnej
warstwy przy odbudowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi
Czaplewo , gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów do wykonania skropienia

Materia ami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s :
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

kationowe emulsje redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgod  Inwestora.
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2.3. Wymagania dla materia ów

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Zu ycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zu ycie (kg/m2)

1
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,3  do  1,2
od 0,4  do  0,6

Zgodnie z dokumentacj  projektow  przyjmuje si  skropienie warstw
konstrukcyjnych w ilo ci 0,5 kg/1 m2 .
Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu
jej powierzchni i zaakceptowane przez Inwestora.

2.5. Sk adowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech lepiszcza i obni enia
jego jako ci.

Lepiszcze nale y przechowywa  w zbiornikach stalowych wyposa onych w
urz dzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dost pem wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza si  magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
elbetowych przy spe nieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników

stalowych.
Emulsj  mo na magazynowa  w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nale y stosowa  zbiornika walcowego le cego, ze wzgl du na tworzenie si  na du ej
powierzchni cieczy „ko ucha” asfaltowego zatykaj cego pó niej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale y przestrzega  zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyst puj cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

szczotek mechanicznych,
zaleca si  u ycie urz dze  dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementów czyszcz cych i s  do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszcze  przylegaj cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada
mi kkie elementy czyszcz ce i s  do zamiatania. Zaleca si  u ywanie szczotek
wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce,

spr arek,
zbiorników z wod ,
szczotek r cznych.

3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiark  lepiszcza. Skrapiarka
powinna by  wyposa ona w urz dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ce na sprawdzanie
i regulowanie nast puj cych parametrów:
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temperatury rozk adanego lepiszcza,
ci nienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozuj cej lepiszcze,
pr dko ci poruszania si  skrapiarki,
wysoko ci i d ugo ci kolektora do rozk adania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by  izolowany termicznie tak, aby by o mo liwe
zachowanie sta ej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada  aktualne wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni  rozk adanie lepiszcza z tolerancj  10% od ilo ci za onej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog  by  transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadaj cych izolacj  termiczn , zaopatrzonych w urz dzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dost pem wody.
Emulsja mo e by  transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie

 powodowa y jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by
przedzielone przegrodami, dziel cymi je na komory o pojemno ci nie wi kszej ni  1 m3, a
ka da przegroda powinna mie  wykroje w dnie umo liwiaj ce przep yw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sk adowania emulsji powinny by
czyste i nie powinny zawiera  resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu,
ota i kurzu przy u yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod

ci nieniem. W miejscach trudno dost pnych nale y u ywa  szczotek r cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo rednio przed skropieniem warstwa powinna
by  oczyszczona z kurzu przy u yciu spr onego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by  oczyszczona.
Je eli do czyszczenia warstwy by a u ywana woda, to skropienie lepiszczem mo e

nast pi  dopiero po wyschni ciu warstwy, z wyj tkiem zastosowania emulsji, przy których
nawierzchnia mo e by  wilgotna.

Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji przez In yniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by  skrapiana lepiszczem przy u yciu skrapiarek, a
w miejscach trudno dost pnych r cznie (za pomoc  w a z dysz  rozpryskow ).

Temperatury lepiszczy powinny mie ci  si  w przedzia ach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

1
2
3

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

   od 20 do 40 *)

od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj  nale y ogrza  do temperatury zapewniaj cej wymagan
lepko .
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Je eli do skropienia zosta a u yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa

powinna by  pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb dny dla umo liwienia

penetracji lepiszcza w warstw  i odparowania wody z emulsji. W zale no ci od rodzaju
ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy  skropion  warstw  nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj c tylko
niezb dny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  próbne
skropienie warstwy w celu okre lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i
okre lenia wymaganej ilo ci lepiszcza w zale no ci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by  oparta na atestach producenta z tym, e Wykonawca
powinien kontrolowa  dla ka dej dostawy w ciwo ci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. W ciwo ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane
ciwo ci

Badanie
wed ug normy

1
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy

lepko
penetracja

EmA-94 [5]
PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza

Nale y przeprowadzi  kontrol  ilo ci rozk adanego lepiszcza wed ug metody
podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2  skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wod  lub u yciem spr onego powietrza,

czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze .
dostarczenie lepiszcza i nape nienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci

Zakres i ilo  robót wg przedmiaru :

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 .
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D-04.02.01

WARSTWY  ODS CZAJ CE  I  ODCINAJ CE

1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
 wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z

wykonaniem warstwy ods czaj cej.
1.2. Zakres stosowania OST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj
podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach publicznych.
1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad
prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych,
stanowi cych cz  podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pod e
stanowi grunt wysadzinowy lub w tpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.
1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z okre leniami podanymi w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i
sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :
piaski,
wir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych
powinny spe nia  nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

15

85
5

D
d

gdzie:
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D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy
odcinaj cej lub ods czaj cej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.

Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw
ods czaj cych warunek szczelno ci musi by  spe niony, gdy warstwa ta nie
jest uk adana na warstwie odcinaj cej.
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :

U
d
d

60

10
5

gdzie:
U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego

warstw  odcinaj ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego

warstw  odcinaj .
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i

odcinaj cych powinien spe nia  wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1 i 2.

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych
i odcinaj cych powinny spe nia  wymagania normy PN-B-11111 [3], dla
klasy I i II.

Mia  kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien
spe nia  wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geow ókniny

Geow ókniny nie przewiduje si .
2.5. Sk adowanie materia ów

2.5.1. Sk adowanie kruszywa
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej

lub odcinaj cej nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na
budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to Wykonawca
robót powinien zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu
sk adowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Sk adowanie geow óknin

Geow ókniny przeznaczone na warstwy ods czaj  lub odcinaj
nale y przechowywa  w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach
czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub
ods czaj cej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:

równiarek,
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walców statycznych,

yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w
warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie pod a

Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w OST
D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zag szczaniem pod a”.

Warstwa odcinaj ca powinny by  wytyczone w sposób
umo liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj  projektow , z
tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach
równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
In yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia
naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie
wi kszych ni  co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej
grubo ci, przy u yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i
rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa
powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo
projektowan .

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie
warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej o grubo ci powy ej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nale y wykona  dwuwarstwowo. Rozpocz cie
uk adania ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze przez
In yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y
przed zag szczeniem wymieni  kruszywo na materia  o odpowiednich

ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej

lub odcinaj cej nale y przyst pi  do jej zag szczania.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna

od kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo
nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o
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jednostronnym spadku nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi i
przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej
górnej kraw dzi.

Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania
powinny by  wyrównywane na bie co przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej
powierzchni.

W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i
ods czaj ca powinna by  zag szczana p ytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika
zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed ug normalnej próby Proctora,
przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik zag szczenia nale y
okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw
ods czaj  lub odcinaj , uniemo liwia przeprowadzenie badania
zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol  zag szczenia
nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i
wtórny modu  odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza
2,2.

Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. W
przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci
optymalnej, kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej,
kruszywo nale y zwil  okre lon  ilo ci  wody i równomiernie
wymiesza .
5.4. Odcinek próbny

Nie przewiduje si  wykonania odcinka próbnego.
5.5. Zabezpieczenie powierzchni geow óknin

Po powierzchni warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej, wykonanej z
geow óknin nie mo e odbywa  si  ruch jakichkolwiek pojazdów.

Le  wy ej warstw  nawierzchni nale y wykonywa  rozk adaj c
materia  „od czo a”, to znaczy tak, e pojazdy dowo ce materia  i
wykonuj ce czynno ci technologiczne poruszaj  si  po ju  u onym
materiale.
5.6. Utrzymanie warstwy ods czaj cej

Warstwa ods czaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej
warstwy powinny by  utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si  ruchu budowlanego po wykonanej warstwie
ods czaj cej.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si  ruch pojazdów
koniecznych dla wykonania wy ej le cej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy
obci a Wykonawc  robót.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki
tych bada  In ynierowi. Badania te powinny obejmowa  wszystkie

ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2.3.
Geow ókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj cej i

ods czaj cej powinny posiada  aprobat  techniczn , zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech
geometrycznych i zag szczenia warstwy ods czaj cej i odcinaj cej podaje
tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy
ods czaj cej i odcinaj cej

Lp. Wyszczególnie
nie bada  i
pomiarów

Minimalna cz stotliwo
bada             i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rz dne
wysoko ciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

7 Grubo  warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz
nie rzadziej ni  raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000
m2

8 Zag szczenie,
wilgotno  kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz
nie rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w
planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych.
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6.3.2. Szeroko  warstwy

Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej
o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równo  warstwy

Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y
mierzy
4 metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [7].

Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y
mierzy
4 metrow at .

Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i
ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj

0,5%.

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi

projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi
projektowanej o wi cej ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o
wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.

6.3.7. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji

projektowej z tolerancj  +1 cm, -2 cm.
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w

dwóch warstwach, nale y mierzy czn  grubo  tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci

Wykonawca wykona napraw  warstwy przez spulchnienie warstwy na
boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o

odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych

robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej,

okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by  mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si

porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego
do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-
64/8931-02 [6], nie powinna by  wi ksza od 2,2.

Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  kruszywa powinna by  równa wilgotno ci
optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotycz ce warstwy ods czaj cej i odcinaj cej z geow óknin
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W czasie uk adania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej z

geow óknin nale y kontrolowa :
a) zgodno  oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geow óknin z

okre lonym w dokumentacji projektowej,
b) równo  warstwy,
c) wielko  zak adu przyleg ych pasm i sposób ich czenia,
d) zamocowanie warstwy do pod a gruntowego, o ile przewidziano to w

dokumentacji projektowej.
Ponadto nale y sprawdzi , czy nie nast pi o mechaniczne

uszkodzenie geow ókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geow ókniny
yte do wykonania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nie powinny mie

takich uszkodze .
6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech
geometrycznych od okre lonych w p. 6.3, powinny by  naprawione przez
spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy
odcinaj cej                               i ods czaj cej.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow ,
SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy
materia u o grubo ci i jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotno ci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych . wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do

nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u

odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a
przez obci enie p yt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci
nawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na s abym pod u z
zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowana

mechanicznie
D-04.04.02

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowana
mechanicznie” GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999
roku), z nast puj cymi uzupe nieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem podbudowy
pomocniczej z mieszanki mineralnej o uziarnieniu ci ym 0/31,5 uzyskanej z
przekruszenia ska  naturalnych zwi zanych z odbudow  i modernizacj  drogi dojazdowej
do gruntów rolnych we wsi Czaplewo , gmina W sosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z odbudow  i
modernizacj  drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo, gmina W sosz w
zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa amanego  stabilizowanej mechanicznie
przy odbudowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo,
gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowana mechanicznie - cz  konstrukcji
nawierzchni sk adaj ca si  z jednej lub wi cej warstw no nych z mieszanki o uziarnieniu
ci ym 0/31,5 o grubo ci projektowanej cznie 15 cm.

1.4.2. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by  kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
uzyskanego ze ska y o pochodzeniu naturalnym.
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materia ów

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le  mi dzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku .

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
     wykonywane metod  stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow
jednowarstwow
1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich
sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy
uk adanej jednorazowo.

2.3.2. ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1 kruszywa amane,

podbudowa zasadnicza..
Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa
naturalne

Kruszywa
amane el Badania

ciwo ci Podbudowa wed ug
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

1 Zawarto  ziarn mniejszych
ni  0,075 mm, % (m/m)

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawarto  nadziarna,
% (m/m), nie wi cej ni 5 10 5 10 5 10

PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawarto  ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni 35 45 35 40 - -

PN-B-06714
-16 [4]

4 Zawarto  zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie
wi cej ni

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
[1]

5 Wska nik piaskowy po pi cio-
krotnym zag szczeniu metod od 30

do 70
od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

- - BN-64/8931
-01 [26]
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I lub II wg PN-B-04481, %

6 cieralno  w b bnie Los
Angeles
a) cieralno  ca kowita po
pe nej liczbie obrotów, nie
wi cej ni
b) cieralno  cz ciowa po
1/5 pe nej liczby obrotów, nie
wi cej ni

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie
wi cej ni 2,5 4 3 5 6 8

PN-B-06714
-18 [6]

8 Mrozoodporno , ubytek
masy po 25 cyklach zamra a-
nia, %(m/m), nie wi cej ni

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714

-19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i ela-
zawy cznie, % (m/m), nie
wi cej ni

- - - - 1 3

PN-B-06714
-37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

10 Zawarto  zwi zków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wi cej ni

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
-28 [9]

11 Wska nik no no ci wno  mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS  1,00
b) przy zag szczeniu IS  1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

2.4. Woda

Woda u yta przy wykonywaniu zag szczania i klinowania podbudowy mo e by
studzienna lub z wodoci gu, bez specjalnych wymaga .

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie  powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod .

Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci
optymalnej,

b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W

miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki
mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami

norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie pod a

Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w OST  D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a” i OST D-02.00.00 „Roboty
ziemne”.
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych
cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem:

d

D

85

15   5 (1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy ods czaj cej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a,

w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw

odcinaj  lub odpowiednio dobran  geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny,
przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku:

O

d

90

50   1,2 (2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a,

w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu

zatrzymuj ca si  na geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090
powinna by  podawana przez producenta geow ókniny.

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by
wcze niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej
nale y wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci,
takiej, aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej.
Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej
ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona
z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera.

Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada
wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej
warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej
o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada
przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
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5.5. Odcinek próbny

Nie przewiduje si  odcinka próbnego

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by
utrzymywana w dobrym stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod
In yniera, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych
z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu
akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w
pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo  ora zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw

   stabilizowanych mechanicznie

Cz stotliwo  bada

Lp. Wyszczególnienie bada
Minimalna liczba
bada  na dziennej
dzia ce roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padaj ca na jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno  mieszanki 2 600

3 Zag szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i
przy ka dej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Próbki nale y pobiera  w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem.
Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane In ynierowi.

6.3.3. Wilgotno  mieszanki

Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej
wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%.

Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zag szczenie podbudowy

Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia
wymaganego wska nika zag szczenia.

Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste
kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2, lub belk  Benkelmana wed ug zalece
In yniera.
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Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy
stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od
2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1    2,2
6.3.5. ciwo ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci
okre lonych w pkt 2.3.2.

Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób
losowy w obecno ci In yniera.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych
podbudowy podano w  tab. 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów

1 Szeroko  podbudowy co 50 m oraz wg potrzeb

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna co 50 m oraz wg potrzeb

4 Spadki poprzeczne*) co 50 m oraz wg potrzeb

5 Rz dne wysoko ciowe co 50 m oraz wg potrzeb

6 Ukszta towanie osi w planie*) co 50 m

7 Grubo  podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej,
lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na
2000 m2

8 No no  podbudowy:
- modu  odkszta cenia

- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na
ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y
wykona  w punktach g ównych uków poziomych.

6.4.2. Szeroko  podbudowy

Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od
szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równo  podbudowy

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza :
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow , z tolerancj  0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza  + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi
projektowanej o wi cej ni  5 cm.

6.4.7. Grubo  podbudowy

Grubo  podbudowy nie mo e si  ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No no  podbudowy

modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by  zgodny z podanym w
tablicy 3,
ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by  zgodne z podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o
wska niku

wno  nie
mniejszym

Wska nik
zag szczenia

IS   nie
mniejszy ni

Maksymalne ugi cie
spr yste pod ko em, mm

Minimalny modu  odkszta -
cenia mierzony p yt  o

rednicy 30 cm, MPa

ni ,   % 50 kN od
pierwszego
obci enia

E1

od drugiego
obci enia

E2

60 1,0 1,60 60 120

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od
okre lonych w punkcie 6.4. powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do

boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego
materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien
poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci
pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.

6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca
wykona napraw  podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  In yniera,
uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie
zag szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi
ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
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6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy

Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez
In yniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zani enie no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez
Wykonawc  podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy gr 15 cm obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roz enie mieszanki,
zag szczenie roz onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 10.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.05

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” GDDP W-wa 1998 rok
oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi uzupe nieniami:

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstwy
cieralnej i wi cej nawierzchni z betonu asfaltowego przy odbudowie i modernizacji

drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo, gmina W sosz zakresie
okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót okre lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonywaniem warstwy cieralnej i wi cej z betonu asfaltowego przy
odbudowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo, gmina

sosz.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o okre lonym
sk adzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedni  ilo ci  asfaltu,
wytworzona w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, u ona i zag szczona.

1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w
celu zwi kszenia jego przyczepno ci do kruszywa.

1.4.5. Pod e pod warstw  asfaltow  - powierzchnia przygotowana do u enia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt up ynniony - asfalt drogowy up ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.8. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Asfalt

Nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania okre lone w normie.

Na warstw  wi  0/12,8 nale y stosowa  asfalt D50/70 a na warstw cieraln  0/12,8
nale y stosowa  asfalt D50/70.

2.3. Wype niacz

Nale y stosowa  wype niacz wapienny, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-S-
96504:1961 [8] dla wype niacza podstawowego.

Przechowywanie wype niacza powinno by  zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materia ów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materia u Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6

1 Kruszywo amane granulowane wg
PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze
ska :

- magmowych
- przeobra onych
- osadowych

b) z surowca sztucznego ( le
pomiedziowe i stalownicze)

c) z surowca naturalnie
rozdrobnionego

kl. I,II; gat.1,2
jw.
jw.

jw.

jw.

kl. I,II1); gat.1
jw.

jw.2)

kl. I; gat.1

kl. I,II1); gat. 1
2 Kruszywo amane zwyk e

wg PN-B-11112:1996 kl.I,II; gat.1,2 -
3 wir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -
4 Grys i wir kruszony

wg WT/MK-CZDP 84 kl.I,II; gat.1,2 kl.I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wype niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratorium
drogowego

podstawowy,
zast pczy

py y z odpylania,
popio y lotne z
gla kamiennego

podstawowy

-

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965

D 35/50, D 50/70, D 35/503), D 50/70

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93

DE30 A,B,
DE80 A,B,C,

DP80

DE30 A,B,
DE80 A,B,C,

DP80
1) tylko pod wzgl dem cieralno ci w b bnie kulowym, pozosta e cechy jak

dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilo ci  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi

kruszywami, w ilo ci  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilo ciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

2.4. Kruszywo

Do produkcji betonu asfaltowego na warstw cieraln  nale y u ywa  materia ów
odpowiadaj cych wymaganiom przedstawionym w tablicy 1 jak dla ruchu
KR 1 – 2.
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
 wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajno ci min. 100 t/h,
 uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego z

automatyczn  niwelacj ,
 skrapiarek,
 walców lekkich, rednich i ci kich stalowych g adkich,
 walców ogumionych,
 samochodów samowy adowczych o adowno ci > 12 ton z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Asfalt
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2. Wype niacz

Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu
materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny.

Wype niacz workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank  betonu asfaltowego nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi
wyposa onymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by  przykryta pokrowcem.
Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2 godzin z

jednoczesnym spe nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni

wyposa onej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem,
Wykonawca dostarczy Inwestorowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki bada  laboratoryjnych i próbki materia ów pobrane w obecno ci
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
 doborze sk adników mieszanki,
 doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
 okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego
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Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do

warstwy cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w
tablicy 3.
Do projektowania mieszanki mineralnej dla betonu asfaltowego na warstw cieraln  na
ulic  nale y korzysta  z tablicy nr 3 dla ruchu KR 1–2  - mieszanka mineralna 0/12,8.

Tablica 3. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawarto ci asfaltu

Rz dne krzywych granicznych MM w zale no ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto

asfaltu od  0
do 20

0 do 12,8
od 0 do 8
lub od  0
do 6,3

od  0
do 20

od  0
do 201)

od  0
do 16

od  0
do12,8

Przechodzi
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto
ziarn > 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
88÷100
78 100
68 93
59 86
54 83
48 78
40 70
29 59

(41 71)

20 47
13 36
10 31
7 23
6 20
5 10

100
90 100
80 100
69 100
62 93
56 87
45 76
35÷64

(36÷65)

26 50
19 39
17 33
13 25
12 22
7 11

100
90÷100
78 100
60 100
41 71

(29 59)

27 52
18 39
15 34
13 25
12 22
8 12

100
88÷100
78 100
68 85
59 74
54 67
48 60
39 50
29 38

(62 71)

20 28
13 20
10 17
7 12
6 11
5 7

100
90÷100
67 100
52 83
38 62
30 50
22 40
21 37
21 36

(64 79)

20 35
17 30
15 28
12 24
11 22
10 15

100
90÷100
80 100
70 88
63 80
55 70
44 58
30 42

(58 70)

18 28
12 20
10 18
8 15
7 14
6 9

100
87÷100
73 100
66 89
57 75
47 60
35 48

(52 65)

25 36
18 27
16 23
12 17
11 15
7 9

Orientacyjna
zawarto
asfaltu w
MMA, % m/m

5,0 6,5 5,0 6,5 5,5 6,5 4,5 5,6 4,3 5,4 4,8 6,0 4,8 6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieci ym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku nr 1.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0 12,8, do warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego dla KR 1-2

Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spe nia  wymagania podane w
tablicy 4 .

Wykonana warstwa cieralna z betonu asfaltowego powinna spe nia  wymagania
okre lone w rozporz dzeniu MTiGM z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie(DU nr 43 z 14
maja 1999) które podano w tablicy 4 .

Tablica 4. Wymagania wobec betonu asfaltowego u ytego na warstw cieraln .

Lp. ciwo ci Kategoria ruchu
KR 1-2

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8
2 Modu  sztywno ci pe zania , MPa Nie wymaga si
3 Stabilno  wg Marshalla w temperaturze

60o C, kN  5,5

4 Odkszta cenie wg Marshalla w temp.
60o C, mm 2,0 4,0

5 Wolna przestrze  w próbkach Marshalla,
% v/v 1,5 4,5

6 Wype nienie wolnej przestrzeni w
próbkach Marshalla, % 78,0 86,0

7 Grubo  warstwy o uziarnieniu: cm
4

8 Wska nik zag szczenia warstwy, %  98,0
9 Wolna przestrze  w warstwie,  v/v 1,5 4,0

Koszt opracowania receptury na beton asfaltowy na warstw cieraln  pokrywa
Wykonawca.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank  mineralno-asfaltow  produkuje si  w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ci ym zapewniaj cej prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sk adników, w tym tak e wst pne, powinno by  wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recept . Dopuszcza si  dozowanie obj to ciowe asfaltu,
przy uwzgl dnieniu zmiany jego g sto ci w zale no ci od temperatury.

Tolerancje dozowania sk adników mog  wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi,
wzgl dnie przep ywomierza, lecz nie wi cej ni  2 % w stosunku do masy sk adnika.

Je eli jest przewidziane dodanie rodka adhezyjnego, to powinien on by
dozowany do asfaltu w sposób i w ilo ciach okre lonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w sposób po redni, z uk adem
termostatowania, zapewniaj cym utrzymanie sta ej temperatury z tolerancj  5o C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi :
- dla D 35/50  145o C  165o C
- dla D 50/70 140o C  160o C

Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wype niacza uzyska a w ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego
kruszywa nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30o C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna
wynosi :
- z D 35/50 140o C  170o C
- z D 50/70 135o C  165o C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w
czasie wytwarzania) oraz o temperaturze ni szej od wymaganej powinna by  potraktowana
jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie pod a

Pod e pod warstw cieraln  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by
wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia pod a powinna by  sucha i czysta.

Nierówno ci pod a pod warstw cieraln  nie powinny by  wi ksze od podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Pod e pod warstw
cieraln (mm) wi (mm)

2 Droga gminna
6 9

W przypadku gdy nierówno ci pod a s  wi ksze od podanych w tablicy 7,
pod e nale y ponownie wyrówna  poprzez frezowanie lub ponowne u enie warstwy
wyrównawczej.

Przed roz eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod e nale y po
jego oczyszczeniu skropi  emulsj  asfaltow  w ilo ci ustalonej w SST tj. 0,5 kg/1m2.

Powierzchnie czo owe cieków, w azów, wpustów itp. urz dze  powinny by
pokryte asfaltem lub materia em uszczelniaj cym okre lonym w SST i zaakceptowanym
przez Inwestora.

5.5. Warunki przyst pienia do robót

Warstwa cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy
temperatura otoczenia w ci gu doby by a nie ni sza od 5o C. Nie dopuszcza si  uk adania
warstwy cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zarób próbny

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci Inwestora kontrolnej produkcji w postaci
próbnego zarobu.

W pierwszej kolejno ci nale y wykona  próbny zarób na sucho, tj. bez udzia u
asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodno ci sk adu granulometrycznego z
projektowan  krzyw  uziarnienia. Próbk  mieszanki mineralnej nale y pobra  po
opró nieniu zawarto ci mieszalnika.
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Po sprawdzeniu sk adu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nale y wykona
pe ny zarób próbny z udzia em asfaltu, w ilo ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie
zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj .

Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu
zaprojektowanego powinny by  zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem
sk adu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod  ekstrakcji, %
m/m

Lp Sk adniki mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu

KR 1-2
1 Ziarna pozostaj ce na sitach o

oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3; 4,0; 2,0

 4,0

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  2,0
3 Ziarna przechodz ce przez sito o

oczkach # (mm) 0,075  1,5
4 Asfalt  0,3

5.7. Odcinek próbny

Nie przewiduje si  wykonywania odcinka próbnego przed uk adaniem warstwy
cieralnej.

5.8. Wbudowywanie i zag szczanie warstwy z betonu  asfaltowego

Beton asfaltowy na warstw  wi  i cieraln  powinien by  wbudowywany
uk adark  wyposa on  w uk ad z automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow .
Zak ada si  wykonanie warstwy cieralnej ca  szeroko ci  jezdni, bez szwów pod nych.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by  ni sza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zag szczanie mieszanki powinno odbywa  si  zgodnie ze schematem przej
walca ustalonym na odcinku próbnym.

Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczania powinna wynosi  nie
mniej ni :
- dla asfaltu D 35/50 135o C,
- dla asfaltu D 50/70 125o C,

Zag szczanie nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku rodkowi.
Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicy 4 i wynosi  98 %.

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi drogi.

cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co
najmniej o 15 cm. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy
powinny by  w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania lepiszcza,
wype niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi  wyniki tych bada  Inwestorowi do akceptacji.
Koszty bada  laboratoryjnych ponosi Wykonawca.

6.3. Badania w czasie robót i po ich zako czeniu.

Inwestor podaje, e jednostk  upowa nion  do wykonania bada  kontrolnych wykonanej
warstwy cieralnej poda przed realizacj  zadania.
W przypadku innych laboratoriów Inwestor na ich dzia alno  musi wyrazi  zgod  po
pisemnym zg oszeniu tego faktu prze Wykonawc .
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Ca  bada  kontrolnych pokrywa Wykonawca.
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie bada
Cz stotliwo  bada

Minimalna liczba bada  na dziennej
dzia ce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki
2 Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej

pobranej w wytwórni
1 próbka przy produkcji do 500 Mg

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
3 W ciwo ci asfaltu dla ka dej dostawy (cysterny)
4 W ciwo ci wype niacza 1 na 100 Mg
5 W ciwo ci kruszywa 1 na 200 Mg i przy ka dej zmianie
6 Temperatura sk adników mieszanki

mineralno-asfaltowej dozór ci y
7 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej
ka dy pojazd przy za adunku i w czasie

wbudowywania
8 Wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 W ciwo ci próbek mieszanki

mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do bada  uziarnienia mieszanki mineralnej nale y pobra  po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by  zgodna z
zaprojektowan  w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn  z tolerancj
okre lon  w tablicy 10.

6.3.4. Badanie w ciwo ci asfaltu

Dla ka dej cysterny nale y okre li  w ciwo ci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie w ciwo ci wype niacza

Na ka de 100 Mg zu ytego wype niacza nale y okre li  w ciwo ci wype niacza,
zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie w ciwo ci kruszywa

Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 11 nale y okre li  w ciwo ci kruszywa,
zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i
SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dok adno  pomiaru  2o C. Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej
jej wygl du w czasie produkcji, za adunku, roz adunku i wbudowywania.
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6.3.10. W ciwo ci mieszanki mineralno- asfaltowej

ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale y okre la  na próbkach
zag szczonych metod  Marshalla. Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn .

6.4. Badania dotycz ce cech geometrycznych i w ciwo ci warstwy cieralnej
nawierzchni  z betonu asfaltowego.

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni
cieralnej z betonu asfaltowego podaje Rozporz dzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (DU nr 43 z 14 maja 1999 roku) – za cznik nr 6 oraz OST nr D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy wi cej i cieralnej podano
w tablicy 12.

Tablica 12. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 10 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km
2 Równo  warstwy

Wymóg – 6 mm – cieralna
Wymóg – 9 mm  wi ca

wg za . Nr 6 do Rozporz dzenia MTiGM z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  drogi
publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z 14
maja 1999 roku) – dla warstwy wi cej i
cieralnej

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km
4 Rz dne wysoko ciowe warstwy wg za . Nr 6 do Rozporz dzenia MTiGM z dnia

2 marca 1999 roku w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  drogi
publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z 14
maja 1999 roku) – dla warstwy wi cej i
cieralnej

- w osi i na kraw dzi co 20 m
- na odcinkach krzywoliniowych
       co 10m

5 Ukszta towanie osi w planie wed ug dokumentacji budowy
6 Grubo  wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 Z cza pod ne i poprzeczne ca a d ugo  z cza
8 Kraw , obramowanie warstwy ca a d ugo
9 Wygl d warstwy ocena ci a
10 Zag szczenie warstwy 2 próbki z ka dego pasa o d ugo ci do 1000 m
11 Wolna przestrze  w warstwie jw.
12 Grubo  warstwy jw.

6.4.2. Szeroko  warstwy

Szeroko  warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna by  zgodna z
dokumentacj  projektow , z tolerancj  5 cm. Szeroko  warstwy asfaltowej ni ej
po onej, nie ograniczonej kraw nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,
powinna by  szersza z ka dej strony co najmniej o grubo  warstwy na niej po onej, nie
mniej jednak ni  5 cm.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


59
6.4.3. Równo  warstwy

Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstwy cieralnej z betonu asfaltowego
mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny by  wi ksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place

1. Droga gminna
Warstwa cieralna(mm)

95 %  6 mm
100 %  7 mm

Warstwa wi ca (mm)
95 %  9 mm

100 %  10 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe

Nale y wykona  wg za . Nr 6 do Rozporz dzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (DU nr 43 z 14 maja 1999 roku) – dla warstwy cieralnej

Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z
tolerancj  1 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi w planie

 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z dokumentacj
projektow , z tolerancj  5 cm.

6.4.7. Grubo  warstwy

Grubo  warstwy powinna by  zgodna z grubo ci  projektow ,
z tolerancj  10 %.

6.4.8. cza pod ne i poprzeczne

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi. Z cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te
wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a
przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.

6.4.9. Kraw , obramowanie warstwy

Warstwa cieralna przy ciekach ulicznych i urz dzeniach w jezdni powinna
wystawa  3 5 mm ponad ich powierzchni . Warstwy bez oporników powinny by  równo
obci te oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygl d warstwy

Wygl d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie  jednolit  tekstur , bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, uszcz cych si  i sp kanych.

6.4.11. Zag szczenie warstwy i wolna przestrze  w warstwie

Zag szczenie i wolna przestrze  w warstwie powinny by  zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

Stabilno  wykonanej warstwy cieralnej musi by  zgodna z wymaganiami okre lonymi w
tabeli nr 4.

Za obni enie stabilno ci w granicach do 20 % w stosunku do warto ci projektowanej
okre lonej w recepturze b  naliczane potr cenia jak za wady trwa e(% zani enia w
stosunku do wymaga  SSTx1/2xkoszt wykonania warstwy cieralnej lub wi cej
reprezentowanej przez próbk )

W przypadku zani enia stabilno ci powy ej 20 % w stosunku do receptury
zakwestionowany odcinek ulegnie rozbiórce.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego dla warstwy cieralnej o grubo ci 5 cm i dla warstwy wi cej o grubo ci 6 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i

wymaganiami Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy cieralnej i wi cej  0/12,8 gr. 4 cm z betonu asfaltowego o
projektowanej stabilno ci wg Marshalla  obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,( w przypadku ca kowitego zamkni cia drogi pe en koszt wykonania

objazdu tj. projekt organizacji ruchu, oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas
trwania objazdu)

 dostarczenie materia ów,
 przygotowanie i przedstawienie do akceptacji receptury laboratoryjnej
 wyprodukowanie betonu asfaltowego i jego transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze  obcych i cieków,
 roz enie ca  szeroko ci  jezdni i zag szczenie betonu asfaltowego,
 obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. OST D – 00.00.00
2. OST D – 05.03.05
3. Rozporz dzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie
 (DU nr 43 z 14 maja 1999 roku)

4.Instrukcja DP-T 14

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


61

D - 06.03.01

CINANIE  I  UZUPE NIANIE  POBOCZY

1. WST P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
 wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych ze

cinaniem i uzupe nianiem poboczy gruntowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj
podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad
prowadzenia robót zwi zanych ze cinaniem zawy onych poboczy i
uzupe nianiem zani onych poboczy.
1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymania si  pojazdów, umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odk ad - miejsce sk adowania gruntu pozyskanego w czasie cinania
poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupe nienia
poboczy po one poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i
sk adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów

Rodzaje materia ów stosowanych do uzupe nienia poboczy podano
w OST                 D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01
„Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do cinania i uzupe niania poboczy

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót okre lonych w
niniejszej OST powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:

zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,
równiarek z transporterem ( cinarki poboczy),
równiarek do profilowania,
adowarek czo owych,

walców,
ytowych zag szczarek wibracyjnych,

przewo nych zbiorników na wod .
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów

Przy wykonywaniu robót okre lonych w niniejszej OST, mo na
korzysta  z dowolnych rodków transportowych przeznaczonych do
przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. cinanie poboczy

cinanie poboczy mo e by  wykonywane r cznie, za pomoc opat
lub sprz tem mechanicznym wg pkt 3.2.

cinanie poboczy nale y przeprowadzi  od kraw dzi pobocza do
kraw dzi nawierzchni, zgodnie z za onym w dokumentacji projektowej
spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas cinania poboczy nale y
wywie  na odk ad. Miejsce odk adu nale y uzgodni  z In ynierem.

Grunt pozosta y w poboczu nale y spulchni  na g boko  od 5 do
10 cm, doprowadzi  do wilgotno ci optymalnej poprzez dodanie wody i
zag ci .

Wska nik zag szczenia okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [3],
powinien wynosi  co najmniej 0,98 maksymalnego zag szczenia, wed ug
normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
5.3. Uzupe nianie poboczy

W przypadku wyst powania ubytków (wg bie ) i zani enia w
poboczach nale y je uzupe ni  materia em o w ciwo ciach podobnych do
materia u, z którego zosta y pobocza wykonane.
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Miejsce, w którym wykonywane b dzie uzupe nienie, nale y spulchni  na
boko  od 2 do 3 cm, doprowadzi  do wilgotno ci optymalnej, a

nast pnie u  w nim warstw  materia u uzupe niaj cego w postaci
mieszanek optymalnych okre lonych w OST D-05.01.01 „Nawierzchnia
gruntowa naturalna”. Wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  szkieletu
gruntowego mieszanek nale y okre li  laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

Zag szczenie u onej warstwy materia u uzupe niaj cego nale y
prowadzi  od kraw dzi poboczy w kierunku kraw dzi nawierzchni. Rodzaj
sprz tu do zag szczania musi by  zaakceptowany przez In yniera.
Zag szczona powierzchnia powinna by  równa, posiada  spadek
poprzeczny zgodny z za onym w dokumentacji projektowej, oraz nie
posiada ladów po przej ciu walców lub zag szczarek.

Wska nik zag szczenia wykonany wed ug BN-77/8931-12 [3]
powinien wynosi  co najmniej 0,98 maksymalnego zag szczenia wed ug
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania
gruntów proponowanych do uzupe nienia poboczy oraz opracuje optymalny
sk ad mieszanki wed ug OST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, OST
D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
6.3. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie prowadzenia
robót  podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Lp. Wyszczególnienie bada
Cz stotliwo  bada

Minimalna liczba bada  na
dziennej dzia ce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki
uzupe niaj cej

2 próbki

2 Wilgotno  optymalna mieszanki
uzupe niaj cej 2 próbki

3 Wilgotno  optymalna gruntu w
ci tym poboczu 2 próbki

4 Wska nik zag szczenia na
cinanych lub uzupe nianych

poboczach

2 razy na 1 km
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6.4. Pomiar cech geometrycznych cinanych lub uzupe nianych poboczy

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów po zako czeniu robót podano w
tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów cinanych lub
uzupe nianych poboczy

Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz stotliwo
pomiarów

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Równo  pod na co 50 m
3 Równo  poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by  zgodne z dokumentacj

projektow ,             z tolerancj  1%.
6.4.2. Równo  poboczy

Nierówno ci pod ne i poprzeczne nale y mierzy at  4-metrow
wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny prze wit pod at  nie mo e
przekracza  15 mm.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót
na poboczach.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow ,
SST                      i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
ci cie poboczy i zag szczenie pod a,

odwiezienie gruntu na odk ad,
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dostarczenie materia u uzupe niaj cego,
roz enie materia u,
zag szczenie poboczy,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem i at
3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
10.2. Inne materia y

4.  Stanis aw Datka, Stanis aw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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